



Comune di Grumento Nova

Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 163 DEL 10-08-2015

Grumento Nova, li 10-08-2015
Registro Generale n. 620

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 163 DEL 10-08-2015

Oggetto: Procedura aperta - appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di Demolizione e ricostruzione scuola media statale "L.da Vinci" e scuola elementare "S.Larossa" di via Zanardelli" - CUP: E47E13000550002. Rettifica parziale della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110 del 22/06/2015 di indizione gara .

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** del mese di **agosto**, il **Responsabile del Servizio ING. MAZZEO ANTONIO**

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.C. n. 11 del 17/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare inerente i lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 2'100'000,00;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 01/06/2015 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015, nonché il piano triennale ed annuale dell'opere pubbliche;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.110 del 22/6/2015, è stata avviata la procedura aperta appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di Adeguamento sismico/ Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci e scuola elementare S. La Rossa;

CHE successivamente alla suddetta approvazione, con nota prot. 29121 del 14/05/2015 indirizzata alla Regione Basilicata – Ufficio attuazione degli strumenti regionali della politica regionale nonché all'Ufficio edilizia e OO.PP., questa Amministrazione ha evidenziato che l'intervento di cui trattasi, rubricato nel programma BASU della stessa Regione come intervento di "Adeguamento sismico/ Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione" è, invece, da intendersi come intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola media statale "L.da Vinci" e scuola elementare "S.Larossa" di via Zanardelli". Resta immutato, peraltro, l'importo complessivo di € 2'100'000,00 per il finanziamento dell'opera, fermo restando che il contributo regionale di cui al programma BASU è di € 650'000,00, a fronte di un importo di € 1'450'000,00 cui si farà fronte con fondi dell'Amministrazione comunale.

CHE, a riscontro della suddetta nota, la Regione Basilicata-Ufficio attuazione degli strumenti regionali della politica regionale, con nota del 10/6/2015 prot. 125718/12AE acquisita al protocollo comunale al n. 3729 in data 16/06/2015, ha comunicato che "nulla osta alle modifiche progettuali apportate e trasmesse nella citata nota ecc.";

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha, nel frattempo, avviato le procedure di scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio tecnico n. 110 del 22/06/2015 con cui è stato approvato il bando e disciplinare di gara ed impegnati i vari importi per la pubblicità della gara (GURI, quotidiani, contributo ANAC ecc.);

CHE con deliberazione G.C. n. 65 del 01/07/2015 è stato preso atto delle modifiche al progetto preliminare che riguardavano la denominazione dell'intervento e alcune modifiche del quadro economico senza variazione dell'importo complessivo fissato in € 2'100'000,00;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico, n.144 del 03-08-2015, è stato disposto di rettificare la denominazione dell'intervento riportato nella propria determinazione n° 110 del 22/06/2015 e negli atti di gara ad essa allegati; in particolare dalla versione di: "Lavori di Adeguamento sismico/ Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci e scuola elementare S. Larossa" si è passati alla versione di: "Demolizione e ricostruzione scuola media statale "L.da Vinci" e scuola elementare "S.Larossa" di via Zanardelli";

CHE il bando di gara della suddetta procedura di gara aperta prevede, alla sezione VI.3, lettera w) che: *"i concorrenti possono rivolgere per iscritto, via fax al n.0975 65073 oppure tramite p.e.c. all'indirizzo areatecnicagrumento@pec.it, domande di chiarimento tecnico sul bando e sui suoi allegati. Una sintesi dei quesiti pervenuti e delle relative risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del comune di Grumento Nova: <http://www.comune.grumentonova.pz.it>".*

CHE nelle more di pubblicazione del bando di gara sono pervenute a questo ufficio alcune richieste di chiarimenti tecnici a cui è stata fornita risposta, con le modalità previste nello stesso bando di gara;

CHE il bando di gara prevede, alla sezione VI.3, lettera w), che:

"il Comune di Grumento Nova si riserva di prorogare il termine di presentazione delle offerte ove le risposte fornite comportino modifiche agli atti di gara."

Tutto ciò premesso

RITENUTO necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte poiché alcune delle risposte fornite (a titolo esemplificativo: la presenza di un giunto tecnico tra i due edifici, di cui uno da demolire e ricostruire ed uno da conservare, l'importo della cauzione provvisoria ecc.), comportano una modifica agli atti di gara dell'intervento di: "Demolizione e ricostruzione scuola media statale "L. da Vinci" e scuola elementare "S. Larossa" di Via Zanardelli del comune di Grumento Nova;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 08/01/2015;

VISTO il TUEL approvato con il D.Lgs.vo del 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Di rettificare il termine ultimo per il ricevimento delle offerte, concedendo una proroga pari a 25 giorni e fissando, pertanto, il suddetto termine al giorno **25 settembre 2015, ore 12,00**, mentre il termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l'accesso agli stessi viene fissato al giorno **21 settembre 2015, ore 13,00**.

Di rettificare l'importo della cauzione provvisoria indicato al p.to III.1.1) del bando di gara, in € 34'939,02 (diconsi trentaquattromilanovecentotrentanove virgola due centesimi), lasciando inalterate le modalità di costituzione di detta garanzia come già indicate nel bando di gara.

Di lasciare inalterate le restanti parti dello stesso provvedimento e quelli riportati negli atti di gara;

Di disporre che la pubblicità del presente atto di rettifica avvenga sul sito internet istituzionale del Comune di Grumento Nova.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento

F.to ING. MAZZEO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione **SERVIZIO TECNICO n. 163 del 10-08-2015 COMUNE DI GRUMENTO NOVA**

F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA'**

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 10-08-2015 che la presente determina è divenuta esecutiva il 10-08-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO**