

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA  
DETERMINAZIONE N. 324 DEL 18-12-2019**

**Grumento Nova, li 18-12-2019  
Registro Generale n. 930**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 324 DEL 18-12-2019**

**Oggetto: Avviso Pubblico di manifestazione di Interesse relativo ai lavori di " Ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di Grumento Nova CUP: E43J180002000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO A.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, il **Responsabile del Servizio ING. MAZZEO ANTONIO**

**PREMESSO:**

**CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 28/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, adottava il Programma Triennale LL.PP. 2016-2018 e l'elenco annuale 2016, nel quale veniva inserito il lavoro di "Ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente" per l'importo complessivo di € 150.000,00;

**CHE** con deliberazione n. 26 del 28/04/2016, del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta, veniva approvato lo Studio di fattibilità dei "Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente" per l'importo complessivo di € 150'000,00; inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2016- 2018 ed nell'elenco annuale 2016;

**CHE** con deliberazione n. 6 del 28/04/2016, del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio, veniva approvato, ai sensi dell'art. 174 del TUEL, il Bilancio di Previsione 2016-2018, l'Elenco annuale 2016 e triennale delle OO.PP., il DUP e nota integrativa al bilancio;

**CHE** con delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2018 è stato approvato il progetto di studio di fattibilità tecnica economica (ex preliminare) e disposizioni per il vincolo preordinato all'esproprio dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Grumento Nova dell'importo complessivo di € 500.000,00 disponendo che l'esecuzione delle opere fosse avvenuta per lotti funzionali;

**CHE** il progetto di che trattasi prevede l'ampliamento del cimitero esistente con la realizzazione di nuovi loculi e locali di servizio;

**CHE** per la realizzazione di detti loculi e locali di servizio, è stato necessario procedere alla variante semplificata con l'iter procedimentale di cui all'art. 19 del DPR 327/2001;

**ATTESO** che nota datata 19/01/2018 Prot. N° 584 si è proceduto all'avvio del procedimento per il preordino all'espropriazione delle aree interessate, ai sensi dell'art. 11 del DPR 08/06/2001 n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**DATO ATTO** che le ditte proprietarie interessate non hanno presentate osservazioni in merito;

**DATO ATTO** che in data 09/10/2017 prot.n. 7626 è stato acquisito il parere espresso

Determinazione **SERVIZIO TECNICO** n. 324 del **18-12-2019** **COMUNE DI GRUMENTO NOVA**

dall'ASP di Potenza Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica - prot. n. 20170105193 del 02/10/2017;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 28 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di Ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di Grumento Nova, ed è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi degli articoli 10, 14, 16 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonchè è stata adottata la variante del Piano Urbanistico vigente;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 07/11/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CIMITERIALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE ESISTENTE - I° LOTTO” rientranti nell'Area di intervento I° stralcio, redatto dall'Arch. Francesco Torraca – nonché con lo stesso provvedimento è stata approvata la variante allo strumento urbanistico (R.U.) del Comune di Grumento Nova (PZ);

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n° 323 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente del Comune di Grumento Nova” per complessivi € 276.700,00 di cui € 183.030,28 per lavori a misura, € 16.969,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 76.699,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali;

**RAVVISATA** la necessità, per quanto sopra indicato, di eseguire un indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti che saranno scelti da questa stazione appaltante, in numero non inferiore a quanto previsto dal Codice (artt. 3, lettera *uuu*), e 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, a cui poter inviare lettera di invito (procedura negoziata) per i “**Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di Comune di Grumento Nova**”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza;

**VISTA** la bozza di avviso pubblico (manifestazione di interesse) e il MODELLO A, per i lavori di “**Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di Comune di Grumento Nova**”, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** necessario dare pubblicità all'avviso di manifestazione di interesse mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sulla *home page* del sito internet istituzionale <http://www.comune.grumentonova.pz.it/> ;

**VISTO :**

- il D. Lgs. n.50 del 2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora in vigore;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione dell'avviso esplorativo di che trattasi;

**RITENUTO** altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (*e s. m. ed i.*);

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 4622 del 12/06/2019;

**VISTO** il TUEL approvato con il D.Lgs.vo del 18/08/2000 n° 267

## **DETERMINA**

- **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ✓ **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso (manifestazione di interesse) e il modello A, per la manifestazione di interesse per i “**Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di Comune di Grumento Nova**”, che viene allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- ✓ **di pubblicare** l'avviso di manifestazione di interesse mediante:
  - ✓ pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
  - ✓ pubblicazione sul sito internet istituzionale <http://www.comune.grumentonova.pz.it/> alla sezione“Bandi”;
- ✓ **di dare atto** che:
  - ✓ il presente atto non comporta alcun impegno finanziario;
  - ✓ ai sensi della legge n.241/1990 (*e s. m. ed i.*), il responsabile unico del procedimento è lo scrivente ing. Antonio Mazzeo nella sua qualità di responsabile del Settore Tecnico;
- ✓ **di dare atto altresì** che lo schema di manifestazione di interesse di cui si è fatto riferimento nelle premesse, è depositato presso l'Area Tecnica nell'ufficio del responsabile del Settore Tecnico che avrà cura di conservarlo nelle forme stabilite dalla legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, li 18-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

#### A T T E S T A

che la presente determina è affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 18-12-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 18-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ING. MAZZEO ANTONIO