



COMUNE DI GRUMENTO NOVA

PROVINCIA DI POTENZA

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 0975 65044 Fax 0975 65073 –
comunegrumentonova@rete.basilicata.it C.F.81000190769 – P.I.00258030766

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI (a tutto il 10/08/2015)

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO/
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/ RICOSTRUZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E
SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA**

CUP: E47E13000550002 CIG: 6287355979

Prot. 5038..

Grumento Nova, lì, 10/08/2015

In riferimento a quanto previsto nella sezione VI, capo VI.3, lett. w) del bando di gara per la procedura di cui in oggetto, si fornisce una sintesi dei quesiti pervenuti a tutto il 10/08/2015 e delle relative risposte.

1) Posizionamento giunto tecnico tra i due fabbricati:

La scelta di integrare gli elaborati del progetto preliminare con la pubblicazione dell'elaborato 13 "Allegato esplicativo" è derivata da una verifica puntuale del giunto tecnico esistente tra i due corpi di fabbrica, di cui uno da demolire e uno da conservare.

2) Ristrutturazione funzionale di una parte di edificio:

Si conferma che la porzione di edificio compresa tra il corpo palestra ed il giunto tecnico sarà interessata da un futuro intervento di "ristrutturazione funzionale" che l'Amministrazione comunale si riserva, con un successivo intervento, di eseguire nell'ambito di un più generale intervento di completamento dell'intero edificio, attualmente destinato a scuola elementare e palestra.

Per tale motivo gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non dovranno interessarsi a tutte le problematiche inerenti a detto locale.

Nel contempo si precisa quanto segue:

-il locale con destinazione "aula 5" posto al piano strada sarà, a cura dei partecipanti alla gara, spostato in altra posizione dello stesso piano dell'edificio da ricostruire, rimodulandone il layout funzionale. A tale scopo si fa presente che dette modifiche potranno riguardare anche gli altri due piani dell'edificio (posti rispettivamente al 1° e 2° piano sottostrada), ove sono previsti, nel progetto preliminare, degli spazi attualmente privi di destinazione (es. zona porticata al 2° piano sottostrada).

3) Quote altimetriche dei locali da ristrutturare e del locale palestra:

In conseguenza dei chiarimenti di cui ai punti che precedono, si precisa che non occorre rispettare alcun allineamento delle quote altimetriche dei corrispondenti piani del fabbricato ex-novo rispetto ai locali "oggetto di ristrutturazione funzionale" (non interessati dal presente appalto) e ciò anche in riferimento all'altezza del "locale palestra" il cui accesso dovrà essere garantito esclusivamente dal 2° piano sottostrada dell'edificio ex-novo nel rispetto delle normative sul superamento delle barriere architettoniche.

4) Rispetto della sagoma dell'edificio:

Nel rispetto dei vincoli determinati dalle distanze dai confini e dai cigli stradali (5 metri) si precisa che è possibile apportare modifiche alla sagoma dell'edificio (da ricostruire) nei limiti del 10% delle dimensioni planimetriche; la stessa variazione è consentita per la volumetria complessiva del corpo di fabbrica.

Al riguardo si fa presente che l'Amministrazione comunale è intenzionata ad acquisire l'intero lotto di pertinenza dell'intero edificio, costituito dalle particelle identificate ai nn. 99 e 157 del foglio 58, come specificato dettagliatamente nell'elaborato "9- piano particellare preliminare".

5) Dati tecnici della centrale termica:

Si rimanda alla "Relazione tecnica" (riguardante alcuni precedenti interventi fatti eseguire da questa Amministrazione) e riportata ad integrazione degli elaborati del progetto preliminare.

6) Proroga dei termini di consegna:

Alla luce dei quesiti pervenuti e delle precisazioni fornite, si concede una proroga al termine ultimo per il ricevimento delle offerte pari a 25 giorni; pertanto il suddetto termine resta fissato al giorno **25 settembre 2015, ore 12,00.**

Mentre il termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l'accesso agli stessi viene fissato al giorno **21 settembre 2015, ore 13,00.**

7) Importo della cauzione provvisoria:

L'importo della cauzione provvisoria indicato al p.to III.1.1) del bando di gara, viene rettificato in € 34'939,02 (diconsi trentaquattromilanovecentotrentanove virgola due centesimi). Le modalità di costituzione di detta garanzia restano quelle indicate nel bando di gara.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Antonio Mazzeo)

