



Comune di Grumento Nova

Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 08-04-2019

Grumento Nova, li 08-04-2019
Registro Generale n. 242

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 73 DEL 08-04-2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova". CUP:E47H17001010006 CIG: 7786846499. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta RUGGIERO GROUP Srl.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **aprile**, il **Responsabile del Servizio ING. MAZZEO ANTONIO**

PREMESSO:

- **che** in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per il settennio 2014/2020, la Regione Basilicata ha approvato, con D.G.R. n.863 del 4/8/2017, lo schema di bando per la selezione delle domande relative alla Misura 4- Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali". Detto bando è stato pubblicato sul B.U.R. n.30 dell'11/08/2017;
- **che**, a tale scopo, l'Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato, dall'organo esecutivo, di predisporre gli elaborati tecnico/amministrativi per la presentazione della richiesta di finanziamento relativi alla Misura 4 – Sottomisura 4.3.1. del P.S.R. 2014/2020;
- **che**, alla luce di quanto testè detto, è stato redatto dall'ing. Antonio Mazzeo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il progetto definitivo per i "*Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova*" per un importo complessivo di € 199.993,08, e con Delibera della Giunta Comunale n. 91 del 04/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo, per i "*Lavori di Messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova*".
- **che** la Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n. 14AA.2018/D00578 del 06 agosto 2018 ha approvato la graduatoria definitiva, riconoscendo al Comune di Grumento Nova un contributo in conto capitale di € 197.802,62;
- **che** in data 30/08/2018 è stato sottoscritto, tra la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali : Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole e alle Infrastrutture Rurali - e il Comune di Grumento Nova, il provvedimento di concessione n. C52/14AA.2018/D00578
- **che** a causa della riduzione del finanziamento concesso, si è reso necessario la revisione del progetto definitivo redatto dall'ing. Mazzeo Antonio responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 91 del 04/12/2017, apportando delle lievi modifiche al fine di rientrare nel finanziamento concesso, redigendo

il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

- **che** con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, per i lavori di Messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova, per l'importo di € 197.802,62 come indicato nel prospetto di spese che segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
LAVORI	
	Progetto ESECUTIVO
1	Lavori a base d'appalto
	- Lavori in Contrada Ugugliastro
	- Lavori in Contrada Matina
	- Lavori in Contrada Pagliari
	- Lavori in Contrada San Giuliano
	- Segnaletica stradale
	Sommano Lavori a base d'appalto
	€ 144.587,61
2	Oneri per la sicurezza SPECIFICI ai sensi d.lgs. 81/2008
	€ 2.620,01
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	
	€ 147.207,62

SOMME A DISPOSIZIONE	
a	Spese generali: progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza ai sensi d.lgs. 81/2008, certificato di regolare esecuzione, inclusi oneri previdenziali.
	€ 14.720,76
b	I.V.A. su spese tecniche (22% su voci "a")
	€ 3.238,57
c	I.V.A. sui LAVORI da eseguire (22% sull'importo totale dei lavori a base d'appalto)
	€ 32.385,68
d	Cartellonistica di cantiere
	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
	€ 50.595,00

TOTALE GENERALE	€ 197.802,62
------------------------	---------------------

- **che** l'intero importo di € 197.802,62 è finanziato con fondi del PSR Regione Basilicata 2014-2020 concessi con il provvedimento n. C52/14AA.2018/D00578 del 30/08/2018 e disponibile al capitolo 3110.6 del bilancio finanziario per l'anno 2019 - anno 2018 alla voce "Infrastrutture Rurali";
- **che** il R.U.P. dell'intervento di cui trattasi è stato individuato nella figura dell'ing. Antonio Mazzeo, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25/86 del 04/02/2019 è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto indicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvando lo schema della lettera di invito il cui importo complessivo dei lavori ammonta a € 147.207,62 di cui € 144.587,61 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.620,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni applicabili, sono stati individuati mediante sorteggio pubblico del 17/01/2019, previa manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dieci (10) operatori economici da invitare alla procedura ed accreditati sulla piattaforma telematica dell'ASME.COMM, che di seguito si elencano:

Numero Estratto	Protocollo generale	Data	Operatore economico
03	10263	18/12/2018	ARES Costruzioni Generali S.P.A. da Potenza
32	10407	21/12/2018	CO.E.ST. Costruzioni e Strade S.r.l. da Moliterno (PZ)
57	44	03/01/2019	COGIDI Costruzioni Srl da Sarconi (PZ)
29	10401	21/12/2018	CERVINO S.R.L. da Roccanova (PZ)
24	10382	20/12/2018	EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso da Sarconi (PZ)
17	10323	19/12/2018	TECNOC S.R.L. da Grumento Nova (PZ)
92	113	07/01/2019	CRISCI Angelo da Moliterno (PZ)
91	112	07/01/2019	CO.GE.VI. Srl da Viggiano (PZ)
12	10316	19/12/2018	RUGGIERO GROUP SRL da S. Angelo le Fratte (PZ)
30	10402	21/12/2018	Costruzioni Carlomagno Francesco S.R.l. da Lauria (PZ)

- **che** tramite la piattaforma telematica dell'ASME.COMM sono state inviate, agli operatori economici sorteggiati, le lettere di invito prot. n. 1039 del 11/02/2019, nelle quali era indicato la modalità di svolgimento della gara e il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, stabilito per il giorno 01/03/2019;
- **che** entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 13.00 del giorno 01 marzo 2019 sono pervenuti tramite piattaforma telematica ASMECOMM messa a disposizione da ASMEL le offerte dei seguenti concorrenti:
 - **ARES Costruzioni Generali S.p.A.** con sede in Potenza;
 - **CERVINO S.r.l** con sede in Roccanova (PZ);
 - **CO.E.ST Costruzioni e Strade S.r.l.** con sede in Moliterno (PZ);
 - **CO.GE.VI S.r.l.** con sede in Viggiano (PZ);
 - **COGIDI COSTRUZIONI Srl** con sede in Sarconi (PZ);
 - **COSTRUZIONI CARLOMAGNO Francesco Srl** con sede in Lauria (PZ);
 - **EREDI PEPE Salvatore snc di Pepe Alfonso** con sede in Sarconi (PZ);
 - **CRISCI Angelo** con sede in Moliterno (PZ);
 - **RUGGIERO GROUP Srl** con sede in Sant'Angelo le Fratte (PZ);
 - **TECNOC Srl** con sede in Grumento Nova (PZ);
- **che** il giorno 04/03/2019 si è proceduto in seduta pubblica, collegandosi alla piattaforma telematica ASMECOMM, all'apertura delle offerte come previsto nella lettera di invito;

VISTI gli allegati verbali di gara, ove si è proceduto all'espletamento della gara con la proposta di aggiudicazione dell'appalto e alla verifica dell'anomalia dell'offerta redatti rispettivamente in date 04/03/2019, 05/03/2019, 05/04/2019;

RITENUTO di approvare le risultanze dei suddetti verbali nei quali è stato proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **RUGGIERO GROUP Srl** con sede legale in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Strada Provinciale 12, n° 90 – C.F. e P.IVA 01768140764, che ha offerto una percentuale di ribasso del 35,957% sull'importo posto a

Determinazione **SERVIZIO TECNICO n. 73 del 08-04-2019 COMUNE DI GRUMENTO NOVA**

base di gara, e quindi per l'importo netto di € 95.218,253 (di cui € 92.598,243 per lavori e € 2.620,010 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;

PRECISATO che l'offerta della prima classificata era stata segnalata l'anomalia in sede di gara, ed è stata debitamente verificata con la conferma della graduatoria, determinata con il verbale di gara del 05/04/2019;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione sarà considerata efficace solo a seguito della verifica dei prescritti requisiti;

DATO ATTO che attualmente sono in corso di svolgimento a cura di questo Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. le verifiche previste dalla vigente normativa, finalizzata al perfezionamento contrattuale dell'affidamento;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della ditta Ruggiero Group S.r.l. con sede legale in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Provinciale 12, n° 90, rilasciato dall'INAIL_15487399 in data 09/03/2019 con validità al 07/07/2019;

RITENUTO che le procedure di gara, come risultano dai verbali, siano corrette e pertanto è possibile procedere all'approvazione degli stessi verbali di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

VISTO il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 08/06/2016 prot. n. 3843 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

Di approvare, per quanto in premessa, i verbali di gara redatti rispettivamente in date 04/03/2019, 05/03/2019 e 05/04/2019 dal Comune di Grumento Nova, relativo all'aggiudicazione dei *“Lavori di Messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova”*, verbali conservati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL. PP;

Di aggiudicare definitivamente alla ditta RUGGIERO GROUP S.r.l. con sede legale in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Provinciale 12, n° 90,- C.F e P.IVA 01768140764, i *“Lavori di Messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente nelle contrade rurali del Comune di Grumento Nova”* del Comune di Grumento Nova, per l'importo netto di € € 95.218,253 (di cui € 92.598,243 per lavori e € 2.620,010 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

Di stabilire che la presente aggiudicazione sarà considerata efficace solo a seguito della verifica dei prescritti requisiti;

Di stabilire altresì, che i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno fissati nell'apposito contratto, del tipo “a misura”, ai sensi art. 3, comma 1, lett. eeeee) d.lgs.

n.50/2016, da stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 14 del medesimo decreto legislativo;

Di dare atto che la spesa complessiva di € **116.166,269** inclusa IVA, è stata già prenotata sul capitolo n. 3110.6, bilancio anno 2019, alla voce "Infrastrutture rurali", giusta determina del responsabile del servizio tecnico n° 25/86 del 04/02/2019;

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n° 187 del 12/11/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 217 del 17/12/2010, il CIG per il presente servizio è: **7786846499** ;

Di imputare la relativa spesa complessiva di € **116.166,269** (di cui € 95.218,253 per lavori e oneri sicurezza ed € 20.948,016 per IVA al 22%) sul capitolo n. 3110.6 alla voce "Infrastrutture rurali " bilancio anno 2019;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione di tale visto;

Di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **ING. MAZZEO ANTONIO**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, li 08-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **SAMA' PASQUALINA**

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 08-04-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 08-04-2019

Determinazione **SERVIZIO TECNICO n. 73 del 08-04-2019 COMUNE DI GRUMENTO NOVA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO